



Ηράκλειο, 29/12/2023

Αρ. Πρωτ.: 3113

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥΠοσού **15.901.299,53** Ευρώ (προ ΦΠΑ)**Για την εκτέλεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

Στο Ηράκλειο σήμερα την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) μεταξύ

1. του **Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)** με Α.Φ.Μ. 099781869, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον **Πρόεδρο του κ. Ζαχαρία Καλογεράκη** και

2. της εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με διακριτικό τίτλο "THALIS E.S. S.A." που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγγέλου Πυρρή αριθμ. 7 (Τ.Κ. 115 27) με Α.Φ.Μ. 999871463, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσης από τον κ. Δημήτριο Κονταξή του Παναγιώτη δυνάμει του από 20/12/2023 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας

συμφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω, στα οποία

- ο μεν **ΕΣΔΑΚ** αναφέρεται ως **«Φορέας κατασκευής του έργου»**, **«Αναθέτουσα Αρχή»** και **«Κύριος του Έργου»** και νομιμοποιείται για τη σύναψη της σύμβασης αυτής,
- η δε **«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** ως **«Ανάδοχος»**
- η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του Ε.Σ.Δ.Α.Κ είναι η **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** .
- **«Προϊστάμενη Αρχή»** είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία
- Και **«Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο»** είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων έχοντας υπ' όψη:

1. Την απόφαση υπ' αριθμ. 24797/22-12-2010 {ΦΕΚ 2147/31-12-10} του ΓΧ. της Περιφέρειας Κρήτης (μετατροπή του ΕΣΔΑΚ σε ΦΟΔΣΑ).
2. Την υπ' αριθμ. 60/3023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΔΑΚ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για τη δημοπράτηση της σύμβασης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
3. Την υπ' αριθμ. 99/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κηρύχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος του διαγωνισμού.
4. Την υπ' αριθμ. 106/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
5. Την υπ' αριθμ. 748/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του οικείου σχεδίου της σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
6. Την από 19/12/2023 Υ.Δ. ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές στην Ανάδοχο Εταιρεία
7. Την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «**ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τη σύμβαση Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», κατόπιν ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού μέσω του συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε στον διαγωνισμό και τα συμβατικά τεύχη του έργου, η οποία διέπεται από τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Π.Ε. Ηρακλείου, το οποίο σχεδιάζεται για ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 15.125 τόνων της βιολογικής ιλύος που παράγεται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νομού Ηρακλείου (Ηρακλείου, Φαιστού, Αρχανών –Αστερουσίων και ΒΙΠΕ Ηρακλείου), στον χώρο του υφιστάμενου και εν λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών. Το Κέντρο κατασκευάζεται με μέριμνα για δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε να συμπεριλάβει και τις νέες ΕΕΛ που κατασκευάζονται (π.χ. ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας) .

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή Κέντρου Τροφοδοσίας Ιλύων, το οποίο θα εξυπηρετεί την ΕΕΛ Ηρακλείου που παράγει το 82% της συνολικής ποσότητας ιλύος. Το Κέντρο κατασκευάζεται στην ΕΕΛ Ηρακλείου και θα περιλαμβάνει αφυδάτωση με φυγοκέντριση για την αύξηση της περιεκτικότητας σε στερεά της παραγόμενης ιλύος.
- Η κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Ιλύων, το οποίο κατασκευάζεται στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, καταλαμβάνει περίπου 10στρέμματα και θα περιλαμβάνει μονάδα ηλιακή ξήρανσης και μονάδα κομποστοποίησης.
- Η Κανονική λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Ιλύων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων για έξι (6) έτη.

Άρθρο 2: Διάρκεια της Σύμβασης-Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 96 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου, την θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στην δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας του εντός της οποίας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας και θα έχει εκδοθεί η “βεβαίωση περάτωσης” κατασκευαστικών εργασιών (Τμήμα Ι της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4412/2016, είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες και θα ορίζεται στην προσφορά του, με αφετηρία μέτρησης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
- την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού
- την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου
- κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εκδίδεται βεβαίωση περαίωση των εργασιών για την κατασκευή του έργου (ΤΜΗΜΑ 1) και εκκινεί η βετής κανονική λειτουργία (ΤΜΗΜΑ 2). Η κανονική λειτουργία ολοκληρώνεται με την πάροδο της εξαετίας ή, σε περίπτωση εφαρμογής τυχόν δικαιώματος προαίρεσης, με τη λήξη του εν λόγου χρονικού διαστήματος (μέγιστος χρόνος προαίρεσης 6 έτη).

Από την ημερομηνία έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών για την κατασκευή του έργου (ΤΜΗΜΑ 1) θα μετρούν και οι αντίστοιχες ημερομηνίες οριστικής παραλαβής και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες, για τις οποίες, όπως και για τις

Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες, καθώς και για λοιπά θέματα του χρονοδιαγράμματος, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 3: Υπέρβαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες

Η έναρξη των εργασιών από μέρος του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεπομένων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 .

Για υπέρβαση κάθε μιας τμηματικής προθεσμίας (αποκλειστικής και ενδεικτικής) επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Νόμου 4412/2016.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (εφ' όσον προβλέπονται) αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.

Άρθρο 4: Πληρωμές-Επιβαρύνσεις-Παρακρατήσεις-Προκαταβολή

Κατά την κατασκευή, οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται στη βάση τμηματικών πιστοποιήσεων, σε ποσοστό επί τοις εκατό των κατ' αποκοπή τιμών που θα έχει προσφέρει ο Ανάδοχος ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ή των τιμών μονάδας σύμφωνα με τον πίνακα επιμερισμού πληρωμών που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η διευθύνουσα υπηρεσία. Ιδιαίτέρως θα συντάσσονται οι πιστοποιήσεις για την πληρωμή των ποσών που οφείλονται σε αναθεώρηση.

Στο τέλος κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν την προηγούμενη περίοδο. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου.

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.

Το Εργολαβικό Τίμημα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και υπέρ του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες

τις νόμιμες κρατήσεις και εισφορές σε όλα τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του που εκδίδονται επ' ονόματι του Αναδόχου, εκτός του ΦΠΑ, που βαρύνει τον ΚΤΕ.

Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν προκύψουν.

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, οι πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα. Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει τις κάθε είδους επιβαρύνσεις τους, δηλαδή καταβολή φόρου εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α., καθώς και όλες τις κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της Δημοπράτησης.

Μετά από αίτημα του Ανάδοχου του έργου χορηγείται σ' αυτόν έντοκη προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 και άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Κατά τα λοιπά, εφαρμοστέο είναι το άρθρο 19 και 45 της Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 5: Δικαίωμα Προαίρεσης

Ο ΚΤΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επί πλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης) σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συναινέσει στη συνέχιση των ίδιων υπηρεσιών επεξεργασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αντικείμενο της Σύμβασης.

Άρθρο 6: Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος είναι η κατωτέρω:

- (1) Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 44 12/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του
- (2) Η Διακήρυξη.
- (3) Η Οικονομική Προσφορά
- (4) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
- (5) Ο Κανονισμός Μελετών του Έργου
- (6) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
- (7) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους.
- (8) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
- (9) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

(10) Η τεχνική προσφορά - μελέτη

(11) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

Άρθρο 7: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση της αρχικής κύριας σύμβασης του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. ΒΤΔ061427/Β' εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας συνολικού ποσού 795.065,00 Ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 της ΕΣΥ.

Άρθρο 8: Ασφάλειες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου», και σύμφωνα με προς όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου, των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να καταρτίσει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαρίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 της Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 9: Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συμβατικά τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η τεχνική διεύθυνση του έργου διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016.

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχολείται με τη διεύθυνση και επίβλεψη του Έργου θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία -κατασκευαστική ή διοικητική έργων- σε παρόμοια έργα ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καταλάβει στα κλιμάκια Διεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου και τις αντίστοιχες ευθύνες. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του διευθυντή του εργοταξίου και του αναπληρωτή του υποχρεούται να στελεχώσει μόνιμα το εργοτάξιο με ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, θα πρέπει να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού

και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας.

Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του, θα συμπεριληφθούν επωνύμως στο «Όργανόγραμμα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω και θα είναι σύμφωνο με την τεχνική του προσφορά.

Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για οιοδήποτε στέλεχος -τεχνικό ή διοικητικό- του Αναδόχου, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτό δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.

Άρθρο 10: Κανονική Λειτουργία

Η κανονική λειτουργία του έργου αφορά μόνο το Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων για 6 έτη.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας θα εκκινήσει η βετής λειτουργία του έργου με αντικείμενο την τεχνική, λειτουργική και καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων του έργου.

Οι ευθύνες του Αναδόχου για το διάστημα της Κανονικής Λειτουργίας του έργου αναφέρονται στο άρθρο 28 της Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 11: Ανωτέρα Βία

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και του άρθρου 46 της Ε.Σ.Υ., ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:

- i. πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,
- ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,
- iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,
- iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,
- v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που:

- δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη,
- δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,

- δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 12: : Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή τ ην εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.

Άρθρο 13: Λοιποί Όροι

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος

Για την Ανάδοχο THALIS E.S. S.A.

Ο Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Καλογεράκης Ζαχαρίας

Κονταξής Δημήτριος